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REKAPITULASI 

ENGINEER ESTIMATE (EE) 

 

VOLUME : 40812,28 M3 

BIAYA  : 538.600.000 

                  

NO. URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA 

                  

    
     

      

A. PEKERJAAN PERSIAPAN 
   

  Rp.                        36.859.386,00  

B. PEKERJAAN SMK3 
   

  Rp.                              728.000,00  

C. PEKERJAAN TANAH  
   

  Rp.                      447.710.691,36  

                    

  JUMLAH HARGA Rp.                  485.298.077,36  

  PPN 11 % Rp.                     53.382.788,51  

  TOTAL Rp.                  538.680.865,87  

  DIBULATKAN Rp.                  538.600.000,00  

      

Lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah     Terbilang : 
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ENGINEER ESTIMATE (EE) 

 

VOLUME : 40812,28 M3
 

BIAYA  : 538.600.000 

                HARGA JUMLAH 
No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA 

                Rp. Rp. 

    
   

          

A. 
PEKERJAAN 

PERSIAPAN  
          

1 Persiapan 
   

  Ls 1,00 
            

25.250.074,00  
 

                     
25.250.074,00  
 

2 
Pembersihan 

lokasi   
  M

2             
6.136,00  

             
                      
1.892,00  
  

            
           
11.609.312,00  

 
    

   
    

 
    

B. 
PEKERJAAN 

SMK3   
    

 
    

1 
Rompi 

Scotlight     
Psg 2,00 

                    

70.000,00  
                 

140.000,00  

2 Helm 
    

Bh 2,00 
                    

70.000,00  
                 

140.000,00  

3 
Sepatu Bot 

Karet     
Psg 2,00 

                  

149.000,00  
                 

298.000,00  

4 
Kotak 

P3K     
Box 1,00 

                  

150.000,00  
                 

150.000,00  
    

    
  

 
    

C. 
PEKERJAAN 

TANAH   
    

 
    

1 
Galian Tanah Dengan Alat 

(Excavator Standard) 
M3 40.812,28 

                    

10.970,00  
         

447.710.691,36  
                    

  Jumlah 485.298.077,36 

  PPN 11% 53.382.788,51       

  Total 538.680.865,87 
  Dibulatkan 538.600.000,00  

      

Lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah    Terbilang : 
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        ANALISA HARGA SATUAN 

        KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) 
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA       

PEKERJAAN : NORMALISASI ANAK SUNGAI DI PARIT 7 JL SUHADA II KEC. TEMBILAHAN HULU 

JENIS PEKERJAAN : Pembersihan Lokasi 

LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 

SATUAN : Ls 

TAHUN  : 2025 

 

NO URAIAN SATUAN VOL 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

Rp. Rp. 

A 
TENAGA 
KERJA 

 
          

1 Pekerja 
 

  OH 
               

0,0120  
           

139.683,00  
                    
1.676,20  

2 Mandor 
 

  OH 
               

0,0012  
           

180.000,00  
                       
216,00  

                

B BAHAN 
 

          

    
  

        

    
 

          

C PERALATAN             

    
 

          

    
  

        

                

D 
JUMLAH 
HARGA         

                  
1.892,20  

E OVER HEAD & PROFIT 10% X D 
 

  
                                
-    

F TOTAL HARGA SATUAN 
 

  
                  
1.892,20  

G TOTAL DIBULATKAN       
                  
1.892,00  

 

        ANALISA HARGA SATUAN 

        KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) 
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA       

PEKERJAAN : NORMALISASI ANAK SUNGAI DI PARIT 7  JL SUHADA II KEC. TEMBILAHAN HULU 

JENIS PEKERJAAN : Persiapan 

LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 

SATUAN : Ls 

TAHUN  : 2025 
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NO URAIAN SATUAN VOL 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

Rp. Rp. 

    
 

          

  PEKERJAAN PERSIAPAN         

1 Pembuatan Papan Nama Proyek Ls 
                   
1,00  

           
250.000,00  

               
250.000,00  

2 Pengukuran dan Pasang Patok M1 
                 
0,002  

             
37.000,00  

                         
74,00  

    
 

          

  
PEKERJAAN MOBILISASI DAN 
DEMOBILISASI  

        

1 Alat Excavator Standard Ls 
                   
1,00  

     
25.000.000,00  

         
25.000.000,00  

2 Alat Excavator Long Arm Ls 
                   
1,00  

                              
-  

                                  
-  

3 Alat Ponton 
  

Ls 
                   
1,00  

                              
-  

                                  
-  

                

                

  JUMLAH HARGA 
 

  
      
25.250.074,00  

  TOTAL DIBULATKAN 
 

  
      
25.250.074,00  

                

 

 

ANALISA HARGA SATUAN 

        KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) 
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA       

PEKERJAAN : NORMALISASI ANAK SUNGAI DI PARIT 7  JL SUHADA II KEC. TEMBILAHAN HULU 

JENIS PEKERJAAN : SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) 

LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 

SATUAN : Ls 

TAHUN  : 2025 

 

 

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

Rp. Rp. 

    
 

          

  PERALATAN SMK3         

1 Rompi Scotlight   Psg 2,00 
             

70.000,00  
               
140.000,00  

2 Helm 
 

  Bh 2,00 
             

70.000,00  
               
140.000,00  

3 Sepatu Bot Karet   Psg 2,00                           
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149.000,00  298.000,00  

4 Kotak P3K 
 

  Unit 1,00 
           

150.000,00  
               
150.000,00  

    
 

    
 

    

          
 

    

                

  JUMLAH HARGA 
 

  
            
728.000,00  

  TOTAL DIBULATKAN 
 

  
            
728.000,00  

                

 

 

        ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA 

        KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) 
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

   PEKERJAAN : NORMALISASI ANAK SUNGAI DI PARIT 7  JL SUHADA II KEC. TEMBILAHAN HULU 

JENIS PEKERJAAN : GALIAN TANAH DENGAN ALAT (EXCAVATOR STANDARD) 

LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 

SATUAN : M3 

TAHUN  : 2025 

 

NO URAIAN SATUAN VOL 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

Rp. Rp. 

A TENAGA KERJA 
 

          

1 Pekerja 
 

  OH 
                          
-  

                              
-  

                                  
-  

2 Mandor 
 

  OH 
                          
-  

                              
-  

                                  
-  

                

B BAHAN 
 

          

1 Melting/Landasan Kayu Ls 
               
1,0000  

                   
200,00  

                       
200,00  

    
 

          

C PERALATAN             

1 Excavator (Standard) Jam 
               
0,0197  

           
546.789,38  

                 
10.770,09  

    
  

        

                

D JUMLAH HARGA         
               
10.970,09  

E OVER HEAD & PROFIT 10% X D 
 

  
                                
-    

F TOTAL HARGA SATUAN 
 

  
               
10.970,09  

G TOTAL DIBULATKAN       
               
10.970,00  
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        ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA 

        KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) 
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

   PEKERJAAN : NORMALISASI ANAK SUNGAI DI PARIT 7  JL SUHADA II KEC. TEMBILAHAN HULU 

JENIS PEKERJAAN : PENGUKURAN PER M 

LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 

SATUAN : M3 

TAHUN  : 2025 

 

NO URAIAN SATUAN VOL 

HARGA JUMLAH 

SATUAN HARGA 

Rp. Rp. 

A TENAGA KERJA 
 

          

1 Pekerja 
 

  OH 
               
0,0220  

           
139.683,00  

                    
3.073,03  

    
 

          

                

B BAHAN 
 

          

1 Patok Kayu (Per 50 M) M³ 
               
0,0018  

                
6.166,67  

                         
11,10  

    
 

          

    
 

          

C PERALATAN             

1 Roll Meter 
 

  Buah 
               
0,0080  

           
110.000,00  

                       
880,00  

    
  

        

                

D JUMLAH HARGA         
                  
3.964,13  

E OVER HEAD & PROFIT 10% X D 
 

  
                                
-    

F TOTAL HARGA SATUAN 
 

  
                  
3.964,13  

G TOTAL DIBULATKAN       
                  
3.964,00  
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